



مستجدات المخطط التقديري طلبات العروض نتائج ط. العروض أمر ص. ع. الإطار الترتيبي المتدخلون أسئلة متداولة روابط مفيدة



اتصل بنا

INMAAMOURA\_AO

\*\*\*\*\*

أرسل

فضاء المشتركين

المستعمل

كلمة السر

gouvernement des OMP aux marchés publics

فضاء المستخدم العمومي

INMAAMOURA\_AO

\*\*\*\*\*

أرسل

المستعمل

كلمة السر

كيف اشترك ؟

المخطط التقديري

البحث في المخطط التقديري

|                                                                     |                    |               |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|
| المشتري العمومي                                                     | « بلدية المعمورة » | طبيعة الصفقة  | بدون تحديد |
| طريقة التمويل                                                       | بدون تحديد         | طريقة الإبرام | بدون تحديد |
| السنة                                                               | بدون تحديد         | كلمات مفاتيح  |            |
| المؤسسات الصغرى                                                     | بدون تحديد         | المكان        |            |
| تاريخ بداية الإنجاز بين <input type="text"/> و <input type="text"/> |                    |               |            |

إبحث

قائمة المخططات التقديرية

| المشتري العمومي | الموضوع                                               | التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة | مصدر التمويل   | المؤسسات الصغرى | التفاصيل |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| بلدية المعمورة  | تهذيب حي الحومة القبلية                               | 2019-11-01                           | البنك العالمي  | لا              | التفاصيل |
| بلدية المعمورة  | تعبيد الطرقات و مد الأرصفة                            | 2019-07-15                           | طرق تمويل أخرى | لا              | التفاصيل |
| بلدية المعمورة  | تهذيب شارع الهادي شاكر & طريق الشاطئ بمدينة المعمورة. | 2018-04-16                           | طرق تمويل أخرى | لا              | التفاصيل |
| بلدية المعمورة  | تهذيب حي الحريّة 3                                    | 2016-12-30                           | طرق تمويل أخرى | لا              | التفاصيل |
| بلدية المعمورة  | تهذيب مدخل المدينة                                    | 2017-06-01                           | طرق تمويل أخرى | لا              | التفاصيل |
| بلدية المعمورة  | تهذيب بطحاء القصر                                     | 2017-06-01                           | طرق تمويل أخرى | لا              | التفاصيل |

الهيئة العليا للطلب العمومي  
المرصد الوطني للصفقات العمومية

تاريخ آخر تحيين : الجمعة 11 جانفي 2019

إستقبال | مستجدات | طلبات العروض | المتدخلون | أمر الصفقات العمومية |  
الإطار الترتيبي | البرنامج السنوي | الأسئلة المتداولة | روابط مفيدة | إتصل بنا | وثائق خاصة بالموقع |





مستجدات المخطط التقديري طلبات العروض نتائج طر العروض أمر ص.ع. الإطار الترتيبي المتدخلون أسئلة متداولة روابط مفيدة اتصل بنا



فضاء المشتركين

INMAAMOURA\_AO

\*\*\*\*\*

أرسل

المستعمل  
كلمة السر

فضاء المستخدم العمومي

INMAAMOURA\_AO

\*\*\*\*\*

أرسل

المستعمل  
كلمة السر

كيف أشارك ؟

المخطط التقديري تفاصيل المخطط التقديري

تفاصيل المخطط التقديري

| لا                         | مخصص للمؤسسات الصغرى :                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 2019                       | السنة :                                          |
| بلدية المعمورة             | المشتري العمومي :                                |
| تعبيد الطرقات و مد الأرصفة | موضوع الصفقة :                                   |
| 150 يوم                    | أجل الإنجاز :                                    |
| طلب عروض                   | طريقة الإبرام :                                  |
| مبسطة                      | الإجراءات :                                      |
| طرق تمويل أخرى             | مصدر التمويل :                                   |
| 2019/06/01                 | التاريخ التقديري لإعداد كراس الشروط :            |
| 2019/07/15                 | التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة :           |
| 2019/08/14                 | التاريخ التقديري لفتح العروض :                   |
| 2019/08/21                 | التاريخ التقديري لتعهد لجنة الشراءات بالملف :    |
|                            | التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات : |
| 2019/09/30                 | التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة :           |
| 2019/10/10                 | التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة :                 |
| 2019/10/14                 | التاريخ التقديري لبدء الإنجاز :                  |

الهيئة العليا للطلب العمومي  
المرصد الوطني للصفقات العمومية

تاريخ آخر تحديث : الجمعة 11 جانفي 2019

إستقبال | مستجدات | طلبات العروض | المتدخلون | أمر الصفقات العمومية |  
الإطار الترتيبي | البرنامج السنوي | الأسئلة المتداولة | روابط مفيدة | إتصل بنا | وثائق خاصة بالموقع |





مستجدات المخطط التقديري طلبات العروض نتائج طر. العروض أمر ص. ع. الإطار الترتيبي المتدخلون أسئلة متداولة روابط مفيدة اتصل بنا



فضاء المشتركين

INMAAMOURA\_AO

\*\*\*\*\*

المستعمل

كلمة السر

أرسل

فضاء المستخدم العمومي

INMAAMOURA\_AO

\*\*\*\*\*

المستعمل

كلمة السر

أرسل

كيف أشارك ؟

المخطط التقديري تفاصيل المخطط التقديري

تفاصيل المخطط التقديري

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| مخصص للمؤسسات الصغرى :                           | لا                      |
| السنة :                                          | 2019                    |
| المشتري العمومي :                                | بلدية المعمورة          |
| موضوع الصفقة :                                   | تهذيب حي الحومة القبلية |
| أجل الإنجاز :                                    | 240 يوم                 |
| طريقة الإبرام :                                  | طلب عروض                |
| الإجراءات :                                      | عادية                   |
| مصدر التمويل :                                   | البنك العالمي           |
| التاريخ التقديري لإعداد كراس الشروط :            | 2019/10/01              |
| التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة :           | 2019/11/01              |
| التاريخ التقديري لفتح العروض :                   | 2019/12/03              |
| التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات : | 2020/01/06              |
| التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات :           | 2020/02/03              |
| التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة :           | 2020/02/14              |
| التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة :                 | 2020/02/24              |
| التاريخ التقديري لبداية الإنجاز :                | 2020/03/02              |

الهيئة العليا للطلب العمومي  
المرصد الوطني للصفقات العمومية

تاريخ آخر تحديث : الجمعة 11 جانفي 2019

إستقبال | مستجدات | طلبات العروض | المتدخلون | أمر الصفقات العمومية |  
الإطار الترتيبي | البرنامج السنوي | الأسئلة المتداولة | روابط مفيدة | إتصل بنا | وثائق خاصة بالموقع |

